

## ДОГОВІР № 37

### на створення науково-технічної продукції (НТП)

м. Мелітополь

«15» вересня 2021 р.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (в подальшому – «Виконавець») в особі ректора Кюрчева Володимира Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також товариство з обмеженою відповідальністю «Каховське АТП-16506» (в подальшому – «Замовник») в особі директора Литвиненка Володимира Федоровича, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

#### 1. Предмет Договору.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець за плату зобов'язується провести за завданням Замовника науково-дослідну роботу за темою: «Дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи двигуна Deutz BF6M1013E віброакустичним методом».

1.2. Належність роботи до науково-технічних програм обумовлена Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII та Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII.

1.3. Зміст і терміни виконання основних етапів науково-дослідних робіт визначаються календарним планом, який міститься в додатку 1 до цього Договору.

1.4. Результатами науково-дослідних робіт за цим Договором є розроблення та перевірка методики оцінки технічного стану циліндро-поршньової групи двигуна Deutz BF6M1013E віброакустичним методом.

1.5. Використання НТП за цим Договором здійснюється Замовником шляхом впровадження у виробничий процес.

1.6. Замовник та Виконавець не вправі передавати результати наукових досліджень третім особам.

#### 2. Порядок взаємовідносин між сторонами.

2.1. Замовник дає Виконавцеві технічне завдання на проведення науково-дослідних робіт та погоджує з Виконавцем програму науково-дослідних робіт.

2.2. Приймання та оцінка НТП здійснюється у відповідності з календарним планом.

2.3. Після завершення робіт згідно календарного плану Виконавець подає Замовнику акт здавання-приймання НТП. За згодою Замовника акт здавання-приймання НТП може бути поданий Виконавцем достроково, при цьому Замовник зобов'язаний достроково прийняти та оплатити роботу згідно акту здавання-приймання НТП по договірній ціні.

2.4. Передача оформленої згідно Договору документації по результатам проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем під час підписання акту здачі-приймання НТП.

2.5. Замовник протягом 10 днів з дня одержання акту здавання-приймання НТП, виконаної за Договором, зобов'язується надіслати Виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову. Порядок розгляду звітних матеріалів визначається Замовником протягом 5 днів з дня одержання відповідних документів.

2.6. У випадку невідповідності результатів роботи календарному плану

Виконавець зобов'язується провести необхідні виправлення без додаткової оплати в межах договірних асигнувань.

### **3. Вартість робіт і порядок розрахунків.**

3.1. За проведення науково-дослідних робіт за цим Договором Замовник перераховує на поточний рахунок Виконавця на підставі акту здавання-приймання НТП **7000,00** грн (сім тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **1166,67** грн (одна тисяча сто шістдесят шість гривень 67 коп.) згідно кошторису та протоколу погодження договірної ціни НТП (додаток 2 до цього Договору).

3.2. Оплата роботи проводиться за рахунок Замовника згідно календарного плану з авансовим платежем в розмірі 100 % кошторисної вартості, що становить **7000,00** грн (сім тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **1166,67** грн (одна тисяча сто шістдесят шість гривень 67 коп.)

3.3. Авансовий платіж проводиться протягом 5 банківських днів після підписання сторонами договору.

3.4. Підставою для початку виконання робіт є надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу від Замовника.

3.5. Остаточні розрахунки проводиться згідно календарного плану в термін до 5 банківських днів після завершення виконання роботи згідно цього Договору та підписання сторонами акту здавання-приймання НТП.

### **4. Термін дії Договору.**

4.1. Термін дії цього Договору встановлюється з 15 вересня 2021 р. по 15 грудня 2021 р.

4.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

### **5. Відповідальність сторін.**

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність у відповідності із діючим законодавством.

### **6. Вирішення спорів.**

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

### **7. Додаткові умови.**

7.1. Термін виконання за домовленістю сторін може бути скорочено.

7.2. В разі дострокового завершення науково-дослідних робіт, передбачених календарним планом цього Договору, за умови відсутності претензій Замовника до Виконавця в розрізі виконаних робіт та наявності акту приймання-передачі науково-методичної документації, Замовник здійснює преміювання працівників Виконавця в обсязі, передбаченим додатковою угодою.

7.3. З метою підтвердження платоспроможності Сторони зобов'язані надавати на вимогу іншої Сторони фінансову річну звітність (ф. №1 «Баланс», ф. №2 «Звіт про фінансові результати»).

## 8. Прикінцеві положення.

8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори та ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомити іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.6. На момент укладення цього Договору Виконавець є неприбутковим закладом, а Замовник - платником податку на прибуток на загальних підставах.

## МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

### ЗАМОВНИК

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
«Кіровоград АТТ-16506»  
74800, Херсонська обл.,  
м. Кіровоград,  
вул. Мелітопольська, буд. 72  
Тел.: 0504949520  
ЄДРПОУ 03119049  
ІПН 031190421157  
н/р UA71380805000000026001518458  
АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  
м. Кіровоград

### ВИКОНАВЕЦЬ

Таврійський державний  
агротехнологічний університет  
імені Дмитра Моторного  
72310, Зіньківська обл.,  
м. Мелітополь,  
просп. Богдана Хмельницького, буд. 18  
E-mail: nanka@zstu.edu.ua  
ЄДРПОУ 00493608  
ІПН 004936908323  
н/р UA388201720313241002201002221  
Державна казначейська служба України,  
м. Київ

## ПІДПИСИ СТОРІН

Директор Володимир ЛИТВИНЕНКО

М. П.

Ректор Володимир КЮРЧЕВ

М. П.



**КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН**  
проведення науково-дослідних робіт за темою:  
**«Дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи двигуна  
Deutz BF6M1013E віброакустичним методом»**

№ з/п	Найменування етапів виконання роботи за договором	Термін виконання (початок-закінчення)	Обсяг фінансування		Розробка, яка буде отримана в результаті виконання етапу
			Вартість етапу, грн.	У відсотках до загальної вартості, %	
1.	Аналіз методів дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи	15.09.2021 – 01.10.2021	1750	25	Наукове обґрунтування доцільності використання віброакустичного методу
2	Розроблення методики дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи	02.10.2021 – 15.10.2021	1750	25	Розроблена та узгоджена сторонами методики дослідження
3.	Експериментальна перевірка узгодженості діагностичних та структурних параметрів	16.10.2021 – 15.11.2021	1750	25	Перевірка адекватності розробленої методики визначення технічного стану циліндро-поршньової групи
4.	Розроблення методики щодо визначення технічного стану циліндро-поршньової групи	16.11.2021 – 15.12.2021	1750	25	Методика визначення технічного стану циліндро-поршньової групи двигуна Deutz BF6M1013E віброакустичним методом. Звіт з НДР.
Всього			7000,00	100	х
Науковий керівник		к.т.н., доц. Мовчан В.Ф.			
Відповідальний виконавець		к.т.н., ст. викл. Ігнат'єв Є.І.			

Від **ЗАМОВНИКА**  
Директор ТОВ «Каховське АТП-16506»



Володимир ЛИТВИНЕНКО

Від **ВИКОНАВЦЯ**  
Ректор Таврійського державного  
агротехнологічного університету  
імені Дмитра Моторного



Володимир КЮРЧЕВ

**ВИКОНАВЕЦЬ**

Таврійський державний  
агротехнологічний університет  
імені Дмитра Моторного  
72312, Запорізька обл.,  
м. Мелітополь,  
просп. Богдана Хмельницького, буд. 18  
E-mail: nauka@tsatu.edu.ua  
ЄДРПОУ 00493698  
ПІН 004936908323  
№ свід. плат. ПДВ 100070374  
р/р UA388201720313241002201002221  
Державна казначейська служба  
України, м. Київ

Прислання платежу: за створення науково-технічної продукції

**ЗАМОВНИК**

Товариство з обмеженою  
відповідальністю  
«Каховське АТП-16506»  
74800, Херсонська обл.,  
м. Каховка,  
вул. Мелітопольська, буд. 72  
Тел.: 0504949520  
ЄДРПОУ 03119049  
ПІН 031190421157  
  
р/р UA713808050000000026001518458  
АТ «Райффайзен Банк Аваль»,  
м. Каховка

**АКТ**

здачі-приймання науково-технічної продукції (НТП)  
за договором від «09» 11 2021 р.

Назва НТП «Дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи двигуна Deutz BF6M1013E віброакустичним методом»

Ми, що нижче підписалися, представник **ВИКОНАВЦЯ**, виконуючий обов'язки ректора Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного, доцент Ломейко Олександр Петрович, з однієї сторони, та представник **ЗАМОВНИКА** – директор товариства з обмеженою відповідальністю «Каховське АТП-16506» Литвиненко Володимир Федорович, з іншої сторони, склали цей акт про те, що згідно із зазначеним договором, сума договірної ціни на створення науково-технічної продукції якого складає **7000,00** грн (сім тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **1166,67** грн (одна тисяча сто шістьдесят шість гривень 67 коп.), та календарним планом зазначеного договору виконано роботи (проаналізовано методи дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи, розроблено методику дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи, проведено експериментальну перевірку узгодженості діагностичних та структурних параметрів, розроблено методику щодо визначення технічного стану циліндро-поршньової групи) на суму **7000,00** грн (сім тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **1166,67** грн (одна тисяча сто шістьдесят шість гривень 67 коп.).

Сторони не мають ніяких претензій одна до одної.

Роботу здав  
від **ВИКОНАВЦЯ**



Олександр ЛОМЕЙКО

Роботу прийняв  
від **ЗАМОВНИКА**



Володимир ЛИТВИНЕНКО

УДК 665.7.03

№ реєстрації

Інв. №:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
Таврійський державний агротехнологічний університет  
імені Дмитра Моторного  
Науково-дослідний інститут механізації землеробства півдня України  
Науково-дослідна частина

*Для службового використання*

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор  
ТОВ «Каховське АТП-16506»  
Володимир ЛІТВИНЕНКО

«09» 11 2021 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Виконуючий обов'язки ректора  
університету  
к.т.н. доцент  
Олександр Ломейко

2021 р.

**ЗВІТ  
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ**

**Тема: «Дослідження технічного стану циліндро-поршньової групи  
двигуна Deutz BF6M1013E віброакустичним методом»**

Проректор з наукової роботи,  
д.с.-г.н, проф.

Директор НДІ механізації землеробства  
півдня України, д.т.н., проф.

Науковий керівник,  
к.т.н., доц.

Начальник НДЧ,  
к.е.н., доц.

Оксана ЄРЕМЕНКО

Володимир НАДИКТО

Віталій МОВЧАН

Юрій ПРУС

