

ДОГОВІР
на створення науково-технічної продукції (НТП)
№07/12/2020

м. Мелітополь

«07» грудня 2020 р.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (в подальшому – «Виконавець») в особі ректора Кюрчева Володимира Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також товариство з обмеженою відповідальністю «ВРМ-АГРО» (в подальшому – «Замовник») в особі директора Лагоди Дениса Івановича, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець за плату зобов'язується провести за завданням Замовника науково-дослідну роботу за темою: «Розробка конструкцій установки для очищення воскової сировини»

1.2. Належність роботи до науково-технічних програм обумовлена Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII та Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII.

1.3. Зміст і терміни виконання основних етапів науково-дослідних робіт визначаються календарним планом, який міститься в додатку 1 до цього Договору.

1.4. Результатами науково-дослідних робіт за цим Договором є вдосконалення технології очищення воскової сировини та методичні рекомендації щодо основних параметрів та режимів роботи установки для відцентрового очищення.

1.5. Використання НТП за цим Договором здійснюється Замовником шляхом впровадження у виробничий процес.

1.6. Замовник та Виконавець не вправі передавати результати наукових досліджень третім особам.

2. Порядок взаємовідносин між сторонами.

2.1. Замовник дає Виконавцеві технічне завдання на проведення науково-дослідних робіт та погоджує з Виконавцем програму науково-дослідних робіт.

2.2. Приймання та оцінка НТП здійснюється у відповідності з календарним планом.

2.3. Після завершення робіт згідно календарного плану Виконавець подає Замовнику акт здавання-приймання НТП. За згодою Замовника акт здавання-приймання НТП може бути поданий Виконавцем достроково, при цьому Замовник зобов'язаний достроково прийняти та оплатити роботу згідно акту здавання-приймання НТП по договірній ціні.

2.4. Передача оформленої згідно Договору документації по результатам проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем під час підписання акту здачі-приймання НТП.

2.5. Замовник протягом 10 днів з дня одержання акту здавання-приймання НТП, виконаної за Договором, зобов'язується надіслати Виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову. Порядок розгляду звітних матеріалів визначається Замовником протягом 5 днів з дня одержання відповідних документів.

2.6. У випадку невідповідності результатів роботи календарному плану

Виконавець зобов'язується провести необхідні виправлення без додаткової оплати в межах договірних асигнувань.

3. Вартість робіт і порядок розрахунків.

3.1. За проведення науково-дослідних робіт за цим Договором Замовник перераховує на поточний рахунок Виконавця на підставі акту здавання-приймання НТП **20000,00 грн** (двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **3333,33 грн** (три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.) згідно кошторису та протоколу погодження договірної ціни НТП (додаток 2 до цього Договору).

3.2. Оплата роботи проводиться за рахунок Замовника згідно календарного плану з авансовим платежем в розмірі 85 % кошторисної вартості, що становить **17000,00 грн** (сімнадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **2833,33 грн** (дві тисячі вісімсот тридцять три гривні 33 коп.).

3.3. Авансовий платіж проводиться протягом 5 банківських днів після підписання сторонами договору.

3.4. Підставою для початку виконання робіт є надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу від Замовника.

3.5. Остаточні розрахунки проводиться згідно календарного плану в термін до 5 банківських днів після завершення виконання роботи згідно цього Договору та підписання сторонами акту здавання-приймання НТП.

4. Термін дії Договору.

4.1. Термін дії цього Договору встановлюється з 07 грудня 2020 р. по 01 березня 2021 р.

4.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5. Відповідальність сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність у відповідності із діючим законодавством.

6. Вирішення спорів.

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Додаткові умови.

7.1. Термін виконання за домовленістю сторін може бути скорочено.

7.2. В разі дострокового завершення науково-дослідних робіт, передбачених календарним планом цього Договору, за умови відсутності претензій Замовника до Виконавця в розрізі виконаних робіт та наявності акту приймання-передачі науково-методичної документації, Замовник здійснює преміювання працівників Виконавця в обсязі, передбаченим додатковою угодою.

8. Прикінцеві положення.

8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні

або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.6. На момент укладення цього Договору Виконавець є неприбутковим закладом, а Замовник – є платником податку на прибуток на загальних підставах.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ВРМ-АГРО»
72319, Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
вул. Ярослава Мудрого, буд.11/2
E-mail: vrm-agro@ukr.net
ЄДРПОУ 40693196
ІПН 406931908322
n/p UA413348510000000002600536795
ПАТ «ПУМБ»,
м. Мелітополь

ВИКОНАВЕЦЬ

Таврійський державний
агротехнологічний університет
імені Дмитра Моторного
72310, Запорізька обл.,
м. Мелітополь,
просп. Богдана Хмельницького, буд.18
E-mail: nauka@tsatu.edu.ua
ЄДРПОУ 00493698
ІПН 004936908323
n/p UA388201720313241002201002221
Державна казначейська служба
України, м. Київ


ПІДПИСИ СТОРІН



 Д.І. Лагода



 В.М. Кіурчев



Додаток 1
до договору №07/12/2020 від «07» грудня 2020р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
проведення науково-дослідних робіт за темою:
«Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини»

№ з/п	Найменування етапів виконання роботи за договором	Термін виконання (початок-закінчення)	Обсяг фінансування		Розробка, яка буде отримана в результаті виконання етапу
			Вартість етапу, грн.	У відсотках до загальної вартості, %	
1	Обстеження матеріально-технічної бази підприємства. Вивчення закономірностей, що підвищують якість технологічного процесу очищення воскової сировини. Проведення експериментальних досліджень.	07.12.2020 - 31.12.2020	17000,00	85,0	Методичні рекомендації щодо підвищення ефективності очищення воскової сировини
2	Розробка схеми технологічного процесу очищення воскової сировини. Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини. Розробка рекомендацій для виробництва щодо параметрів та режимів роботи установки для очищення воскової сировини.	01.01.2021 - 01.03.2021	3000,00	15,0	Конструкції установок для очищення воскової сировини. Передача результатів науково-дослідної роботи організації-замовнику. Звіт з НДР.
Всього			20000,00	100	x
Науковий керівник		д.т.н., доц. Самойчук К.О.			

Від **ЗАМОВНИКА**
Директор ТОВ «ВРМ-АГРО»



Д.І. Лагода

Від **ВИКОНАВЦЯ**
Ректор Таврійського державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного



В.М. Кюрчев

Додаток 2
до договору №07/12/2020 від «07» грудня 2020 р.

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни НТП

Назва НТП: «Розробка конструкції установки для очищення воскової сировини»

Ми, що нижче підписалися,

від **ЗАМОВНИКА**: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВРМ-АГРО»

від **ВИКОНАВЦЯ**: Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного), підтверджуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на створення науково-технічної продукції на суму: 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 3333,33 грн (три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.). Цей протокол є основою для проведення взаєморозрахунків і платежів між **ВИКОНАВЦЕМ** і **ЗАМОВНИКОМ**.

Від **ЗАМОВНИКА**
Директор ТОВ «ВРМ-АГРО»



 Д.І. Лагода

Від **ВИКОНАВЦЯ**
Ректор Таврійського державного
агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного



 В.М. Кюрчев