ДОГОВІР №24

на створення науково-технічної продукції (НТП)

м. Мелітополь «09» липня 2021 р.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного (в подальшому – «Виконавець») в особі ректора Кюрчева Володимира Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також **товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС-АГРОТРЕЙД»** (в подальшому – «Замовник») в особі директора Прусенка Євгена Геннадійовича, діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, далі разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору.

1.1. Замовник доручає, а Виконавець за плату зобов'язується провести за завданням Замовника науково-дослідну роботу за темою: **«Розробка карт технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів»**

1.2. Належність роботи до науково-технічних програм обумовлена Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII та Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII.

1.3. Зміст і терміни виконання основних етапів науково-дослідних робіт визначаються календарним планом, який міститься в додатку 1 до цього Договору.

1.4. Результатами науково-дослідних робіт за цим Договором є карти технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів.

1.5. Використання НТП за цим Договором здійснюється Замовником шляхом впровадження у виробничий процес.

1.6. Замовник та Виконавець не вправі передавати результати наукових досліджень третім особам.

2. Порядок взаємовідносин між сторонами.

2.1. Замовник дає Виконавцеві технічне завдання на проведення науково-дослідних робіт та погоджує з Виконавцем програму науково-дослідних робіт.

2.2. Приймання та оцінка НТП здійснюється у відповідності з календарним планом.

2.3. Після завершення робіт згідно календарного плану Виконавець подає Замовнику акт здавання-приймання НТП. За згодою Замовника акт здавання-приймання НТП може бути поданий Виконавцем достроково, при цьому Замовник зобов'язаний достроково прийняти та оплатити роботу згідно акту здавання-приймання НТП по договірній ціні.

2.4. Передача оформленої згідно Договору документації по результатам проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем під час підписання акту здачі-приймання НТП.

2.5. Замовник протягом 10 днів з дня одержання акту здавання-приймання НТП, виконаної за Договором, зобов'язується надіслати Виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову. Порядок розгляду звітних матеріалів визначається Замовником протягом 5 днів з дня одержання відповідних документів.

2.6. У випадку невідповідності результатів роботи календарному плану Виконавець зобов'язується провести необхідні виправлення без додаткової оплати в межах договірних асигнувань.

3. Вартість робіт і порядок розрахунків.

3.1. За проведення науково-дослідних робіт за цим Договором Замовник перераховує на поточний рахунок Виконавця на підставі акту здавання-приймання НТП **15000,00** грн (п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **2500,00** грн (дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.) згідно кошторису та протоколу погодження договірної ціни НТП (додаток 2 до цього Договору).

3.2. Оплата роботи проводиться за рахунок Замовника згідно календарного плану з авансовим платежем в розмірі 73,33 % кошторисної вартості, що становить **11000,00** грн (одинадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **1833,33** грн (одна тисяча вісімсот тридцять три гривні 33 коп.). Авансовий платіж проводиться протягом 5 банківських днів після підписання сторонами договору.

3.3. Авансовий платіж проводиться протягом 5 банківських днів після підписання сторонами договору.

3.4. Підставою для початку виконання робіт є надходження на розрахунковий рахунок Виконавця авансового платежу від Замовника.

3.5. Остаточні розрахунки проводиться згідно календарного плану в термін до 5 банківських днів після завершення виконання роботи згідно цього Договору та підписання сторонами акту здавання-приймання НТП.

4. Термін дії Договору.

4.1. Термін дії цього Договору встановлюється з 12 липня 2021 р. по 12 грудня 2021 р.

4.2 Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

4.3 Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

5. Відповідальність сторін.

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому Договору Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність у відповідності із діючим законодавством.

6. Вирішення спорів.

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Додаткові умови.

7.1. Термін виконання за домовленістю сторін може бути скорочено.

7.2. В разі дострокового завершення науково-дослідних робіт, передбачених календарним планом цього Договору, за умови відсутності претензій Замовника до Виконавця в розрізі виконаних робіт та наявності акту приймання-передачі науково-методичної документації, Замовник здійснює преміювання працівників Виконавця в обсязі, передбаченим додатковою угодою.

8. Прикінцеві положення.

8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні

або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

8.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

8.6. На момент укладення цього Договору Виконавець є неприбутковим закладом, а Замовник – є платником єдиного податку 3 групи зі ставкою 3%.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК	ВИКОНАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС-АГРОТРЕЙД»	*Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного*
72202, Запорізька обл.,	*72312, Запорізька обл.,*
Мелітопольський р-н, с.м.т. Веселе,	*м. Мелітополь,*
вул. Покровська, буд. 49	*просп. Богдана Хмельницького, буд.18*
E-mail: remont@lux-agrotrade.com.ua	*E-mail: nauka@tsatu.edu.ua*
Тел.: 0975590370	*Тел.: 0984299123*
ЄДРПОУ 40323212	*ЄДРПОУ 00493698*
ІПН 403232108057	*ІПН 004936908323*
р/р UA903133990000026001055723538	*р/р UA388201720313241002201002221*
ЗРУ ЗАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,	*Державна казначейська служба*
м. Запоріжжя	*України, м. Київ*

ПІДПИСИ СТОРІН

Директор_____Євген ПРУСЕНКО
м.п.

Ректор_____Володимир КЮРЧЕВ
м.п.

Додаток 1
до договору №24 від «09» липня 2021 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

проведення науково-дослідних робіт за темою:
«Розробка карт технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів»

№ з/п	Найменування етапів виконання роботи за договором	Термін виконання (початок-закінчення)	Обсяг фінансування		Розробка, яка буде отримана в результаті виконання етапу
			Вартість етапу, грн.	У відсотках до загальної вартості, %	
1.	Обстеження матеріально-технічної бази підприємства, ознайомлення з номенклатурою насосів, що потребує відновлення. Визначення послідовності операцій відновлення, необхідних інструментів, приборів та пристосувань, вимог до працівників.	12.07.2021 – 12.09.2021	11000,00	73,33	Науково-методичні матеріали, результати обстежень, вихідні дані для розрахунків
2	Розрахунки норм часу на виконання операцій відновлення. Складання карт технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів. Розробка рекомендацій для виробництва.	13.09.2021 – 12.12.2021	4000,00	26,67	Карти технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів, рекомендації для виробництва. Науковий звіт
Всього			15000,00	100	х

Науковий керівник	д.т.н., проф. Самойчук К.О.
Відповідальний виконавець	к.т.н., доц. Петриченко С.В.
Виконавці	к.т.н., доц. Верхоланцева В.О., к.т.н., доц. Олексієнко В.О., к.т.н., доц. Бойко В.С., к.т.н., доц. Паляничка Н.О., ас. Ковальов О.О.

Від **ЗАМОВНИКА**
Директор ТОВ «ЛЮКС-АГРОТРЕЙД»

_____ Євген ПРУСЕНКО
м.п.

Від **ВИКОНАВЦЯ**
Ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

_____ Володимир КЮРЧЕВ
м.п.

Додаток 2
до договору №24 від «09» березня 2021 р.

ПРОТОКОЛ
погодження договірної ціни НТП

Назва НТП: **«Розробка карт технічного обслуговування та відновлення секційних відцентрових насосів»**

Ми, що нижче підписалися,

від **ЗАМОВНИКА**: товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЮКС-АГРОТРЕЙД»

від **ВИКОНАВЦЯ:** Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного), підтверджуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни на створення науково-технічної продукції на суму: **15000,00** грн (п'ятнадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – **2500,00** грн (дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.). Цей протокол є основою для проведення взаєморозрахунків і платежів між **ВИКОНАВЦЕМ** і **ЗАМОВНИКОМ**.

Від **ЗАМОВНИКА**
Директор ТОВ «ЛЮКС-АГРОТРЕЙД»

_____ Євген ПРУСЕНКО
М.П.

Від **ВИКОНАВЦЯ**
Ректор Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного

_____ Володимир КЮРЧЕВ
М.П.